



Comune di Livorno

Dipartimento – Lavori Pubblici e Assetto del Territorio  
Sviluppo Valorizzazione e Manutenzione  
Ufficio Progettazione e qualificazione degli spazi pubblici

### Intervento di ripristino sottopasso a Quercianella

<b>- QUADRO TECNICO ECONOMICO -</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>	
	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>
<b>1 IMPORTO LAVORI:</b> <i>Importo lavori compreso oneri sicurezza e misure anti-covid senza incremento spese generali</i>		
	€ 21.905,94	
a) Importo dei lavori soggetto al ribasso, al netto degli oneri della sicurezza	20.740,00	
b) Incremento delle spese generali sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza per misure anti-Covid19 (1,739%)	360,67	
c) Oneri della sicurezza	845,65	
d) Incremento Oneri sicurezza (1,739%)	14,70	
e) Misure anti-Covid19 All 2 DPGR 645	320,29	
<i>totale affidamento</i>		<b>€ 22.281,31</b>
<b>2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COM.LE:</b>		
I.V.A. 10% su lavori	€ 2.228,13	
per Incentivi progettazione 2% - 80% - art. 113 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016	€ 356,50	
Spese tecniche, imprevisti, prelievi, caratterizzazioni, diritti, allacci, ecc. compresa IVA	€ 134,06	
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<b>€ 2.718,69</b>
<b>TOTALE APPALTO 1+2</b>		<b>€ 25.000,00</b>

Livorno, li. Settembre 2021

IL PROGETTISTA  
Arch. Fabrizio Mori

documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs.  
n. 82/2005